Zmluva o dielo ¢ 13/2016
(uskutocnenie stavebnych prac)

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf

1.1 Zhotovitel":
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
c.0.:

mobil:

e-mail:

Zapisany:

1.2 Objednavatel”:

Zastupeny :

Sidlo organizacie:
Telefon:

mail:

1CO:

DIC:

neskorsich predpisov (d‘alej len Obchodny zékonnik)

Clanok 1
Zmluvné strany

Rastislav Mucha RAMSTAV
Laborecka 57, 066 01 Humenné
Ing. Rastislav Mucha, majitel’ firmy
34974181

1020017581

SK1020017581

0905403346
ramstav.mucha@gmail.com
Okresny Urad Humenné, Cislo Zivhostenského registra: 702-7925

Obec Zavadka

Renata Besakova, starostka obce

Obecny Urad Zavadka 126, 066 01 Humenné
+421 577764091
obeczavadka@mail.t-com.sk

00323802

2021173957

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1, Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na uskutocnenie stavebnych prac Zlep$enie energetickej
hospodarnosti kultirneho domu v Zavadke ktorého Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 38/2016, diia 24.02.2016 pod zn. 4292 - WYP . V ramci verejného
obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzacom a na zéklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky

zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit
tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva

2.2.  Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: ZlepSenie energetickej hospodarnosti kulturneho domu v
Zavadke. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddeliteln

sucast zmluvy a podfa projektu stavby, ktorej spracovatelom je Ing. arch. Lubomir Gramata, autorizovany
architekt, Laborecka 5, 066 01 HUMENNE.

2.3.  Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha¢. 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 14);




3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

41.

42.

4.3.

4.4

b) priloha €. 2, ktora obsahuje projekt stavby (dalej len ,priloha &. 2¢);

Clanok 3
Cas plnenia
Termin realizacie diela: do 14 dni od odovzdania staveniska .

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

3.2.1. vy$8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené konanim
zhotovitela.

Predizené lehoty pinenia sa uréia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podfa
bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeSkanim s pinenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budli vykonané prace zlctované podla stupna
rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach vzneni neskorich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni poas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 154 879,76 eur

4.1.2. DPH 30975,95 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 185 855,71 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolocne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha ¢. I. Viykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany berd na vedomie, ze Vykaz
vymer spolocne s rekapituléciou ceny st Gipiné na vykonanie diela podra tejto zmluvy.

K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
moze dojst vylucne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.




4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, moZu byt realizované vylucne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktir, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budi fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a siipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2.  Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia od
predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma slpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3.  Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Faktru vyhotovi zhotovitel v silade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom ¢.
222/2004 Zz.. odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 4 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len
v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat
minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. danového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o zapise),
penazny Ustav, Cislo uétu v sulade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO aIC DPH zhotovitera, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktary

- fakturovan( celkovu Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budli uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
V pripade, Ze by boli ceny a sumy jednotlivych poloZiek v stipise vykonanych prac prepogitané
z Sk na euro budl uvadzané s presnostou na 3 desatinné miesta

- pecCiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela




5.2.1

522

523

524

5.3

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré st
predmetom predkladanej faktary podfa stpisu prac v poéte minimélne 20 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podlfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych préac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory
je sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré maji byt sicastou faktiry budi mat vyplnené
policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny
nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapogitanim
predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vylucne v sulade so schvalenym stavebnym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia
je zhotovitel opravneny fakturovat vylucne skutoéne zrealizované prace, ktoré st v sulade so
schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Ddvodom na opravnené vratenie faktiry je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynit odo diia dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktlru za vykonané dielo, zohladfiujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predioZi zhotovitel ku diiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

Uznanie kone¢nej faktury vylucuje dodatoéné naroky zhotovitela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celt dobu, v ktorej je v omeskani,

6.1.2

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje dodrziavat vietky
prisluSné vSeobecne zavézné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spasobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon &.
223/2001 Z.z. 0 odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpe¢i prevadzkové, sbciélne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na




prevadzku, Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska s
sucastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpeénost osdb nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych 0séb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecCuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela moZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebneho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Ginnostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho innosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani pinenia podra tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podra tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel pinenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 10 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a projektova dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie
staveniska,

zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s pinenim podra tejto zmluvy na viastné naklady, na viastnu
zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, priom sa zavézuje dodrziavat vetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické 3pecifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technicke poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podra zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym Gcelom zhotovitel zabezpeéi osobe vykonavajcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace
s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déveme,

6.2.10 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne.




6.2.11 objednavatel ak modze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzZitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

6.2.12 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi

alebo vyhlaseniami o zhode vzmysle zékona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudi mat, resp. nebudli zodpovedat zmluve a pozadovanym skaskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté 3kody znasa zhotovitel.
Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatriovanie zmluvnych pokit sa riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,

ktora brani alebo stazuje realizaciu pinenia podra tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitel je povinny zabezpegit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,

ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. stavebny

dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na realizaciu plneni podia tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni¢enia originlu. DalSiu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebneho dennika sa zapisuji vSetky skutocnosti rozhodujlce pre pinenie zmluvy, najméa udaje
0 Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove
dokumentacie, Udaje ddlezité pre posidenie hospodamosti prac a udaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny, pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant,
stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisludné organy Statnej spravy,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2dielo mozZno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,




6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.6 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

-zoznam strojov, zariadeni, ktoré si su¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, doklady o vykonanych funkénych skuskach, stavebné denniky.
6.4.7 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, tplné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.8 zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.9ak objednavatel odmietne plnenie podra tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k povodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych Casti pinenia podTa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme pinenie podra tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato¢né odstranenie vady.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v Elanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnli pokutu vo vyske 0,03 % (miniméalne vSak 15 eur/de) z ceny Gasti
pinenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy den omeskania.




8.2

9.1

9.2

9.3

94

10.1

10.2

10.3

10.4

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i av akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne.

Clanok 9
RieSenie sporov

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
sksobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metod,
méze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym
skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok s zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prislugny
sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajlce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sihlasu objednavatela previest zavéazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informé&ciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato opravnenymi osobami a poskytnit im vsetku
potrebnu sucinnost.

Opravnenymi osobami sl najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) NajvySSi kontrolny urad SR, prisluSna Sprava finanénej kontroly SR, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
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Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a ucinné véeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Europskej unie v oblasti fondov Europskej (nie a primerane v
rozsahu vztahujlicom sa na zhotovitela, aj reSpektovat ostatné pravidia vydané na ich zéklade (napr.
Systém finanéného riadenia Strukturainych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu a pod.).

Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpedenie
stavebnych préc prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Subdodavatel musi spifiat alebo najneskér v ¢ase pinenia bude spifiat podmienky podfa § 26 ods. 1.
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia
zmluvy, resp. pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, alebo pri zmene
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi presnt identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom
ktorych bude uskutocriovat stavebné prace. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu musi spiriat
podmienky podfa § 26 ods. 1. zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nékladov a svoje dalSie naroky
savisiace s odstupenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom.

Zhotovitel mbZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urdit mu dodatoéne
primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajlicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstpi.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuja podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Ostatné ustanovenia

Objednévatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu. Zaroveri sa zavazuji, ze
tieto informéacie nepouziji pre iny Ucel, ako pre pinenie zavazkov vyplyvajlcich pre nich z tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade
s rozsahom prac uvedenych v prilohe ¢.1 tejto zmluvy. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavéazné
pravne predpisy, technické normy. Zaroven sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe




€. 1, pokynmi objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran v stavebnom
denniku a rozhodnutiami pripadne vyjadreniami vecne a miestne prislusnych organov.

Clanok 13
Osobitné podmienky zmluvy

13.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity
osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

13.2V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnt zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude podfa Partnerskej
dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiiovat vo vztahu k inklizii Marginalizovanych romskych komunit
(dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude
sociaine hladisko uplatfiovat vo vztahu k inklizi MRK.  Atlas rémskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013).

13.3 Forma zamestnania tychto osob nie je urcena, tj. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
Cas ( na dobu urcitu alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

14.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podfa poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od
doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.

14.4 Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.

14.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnd suéast, nadobuda platnost diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia vsulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Renata Besakova - starostka
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